

**COMUNE DI SALARA**  
**Provincia di Rovigo**

**Ristrutturazione e miglioramento della vulnerabilità sismica a  
seguito sisma 2012**  
**Oratorio della Madonna della Neve - Località Veratica**  
**I° stralcio funzionale**

**PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

**QUADRO ECONOMICO**

A) IMPORTO DEI LAVORI	€ 80.352,76
A1) Lavori a base d'asta	€ 73.226,03
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.126,73
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
1) Spese tecniche per la progettazione Definitiva - Esecutiva;	€ 4.000,00
2) Spese tecniche per la Direzione dei Lavori, Contabilità, assistenza al collaudo e liquidazione;	€ 4.700,00
3) Dichiarazione di avvenuto miglioramento sismico e agibilità statica dell'edificio;	€ 1.450,00
4) Spese tecniche Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori D.Lgs 81/2008;	€ 1.500,00
5) CNPA paria al 4% su B1 – B2 –B3 –B4	€ 466,00
6) Iva al 10% su A	€ 8.035,28
7) Iva al 22 % su B1 + B2 + B3 +B5	€ 2.335,52
8) Imprevisti minori al 5,0% Iva compresa	€ 4.000,00
9) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs n° 50 del 18 aprile 2016.	€ 1.607,06
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 28.093,86</b>
C) IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€108.446,62

Salara 16 novembre 2020

Il Tecnico  
Arch. Massimiliano Furini